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1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót 

w zakresie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru – SSP. 

 

W ramach realizacji robót podstawowych przewiduje się również roboty towarzyszące 

oraz tymczasowe, w szczególności są to: 

• wykonanie zabezpieczenia robót zrealizowanych, 

• wykonanie wszelkiego rodzaju zabezpieczeń terenu robót, 

• dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów, 

• transport i rozładunek na miejscu robot wszystkich materiałów, 

• zapewnienie rusztowań do pracy na wysokości, 

• rozbiórkę rusztowań, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robot, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

1.2. NAZWY I KODY ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV 

Grupa robót 

45000000-7 Roboty budowlane 

 

Klasa robót 

453000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 

Kategoria robót 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

 

1.3.  DOKUMENTACJA WYKONAWCZA 

Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna 

dokumentacja wykonawcza. Na żądanie Konserwatora Zabytków, Projektanta lub 

w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub 

ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować ww. 

opracowania np.: rysunki warsztatowe. Powyższe opracowania winny być przygotowane 

przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe – kompletne opracowania 

winny być przedłożone do akceptacji Konserwatorowi Zabytków. Proces przygotowania 

powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót. 
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1.4. DOKUMENTACJA, A PRZYGOTOWANIE OFERTY ORAZ ROBOTY – PROWADZENIE 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Podstawą wykonania i wyceny robót są następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa, 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla instalacji SSP. 

 

Wymagania i ilości wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty 

i przetargu Wykonawca powinien sprawdzić ww. dokumenty i wyjaśnić z Zamawiającym oraz 

Biurem Projektów ewentualne różnice, gdyby występowały. Następnie z tytułu jakichkolwiek 

różnic nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia. 

W przypadku rozbieżności w ww. dokumentach, Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Konserwatora Zabytków i Biuro Projektów, które dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich 

informacji zawartych w dokumentacji projektowej i innych dokumentach przekazanych przez 

Zamawiającego, jak również zobowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a mających zdaniem Wykonawcy wpływ na 

cenę elementów, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i pełnego 

zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasności obowiązkiem oferenta jest 

kontakt z Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia. 

Roboty mogą być prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako "Projekt 

Wykonawczy". Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne 

z dokumentacją projektową oraz STWiOR. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją projektową, 

oceni jej czytelność, spójność, jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych 

uwagach powiadomi Zamawiającego oraz za jego pośrednictwem Biuro Projektów. Nie 

wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji projektowej 

(opis, rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności 

w trakcie lub po wykonaniu elementu nie będzie uznawane jako wpływające na koszt 

i termin realizacji. 

Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w dokumentacji projektowej, 

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Konserwatora Zabytków oraz za jego 

pośrednictwem Biuro Projektów. 

Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. 

W miejscach, w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, 

obowiązują wymagania stawiane w projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie. 

Przygotowane w projekcie rozwiązania zostały przedstawione Zamawiającemu i uznaje 

się je za zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zarówno Zamawiającego jak i Biura 

Projektów. 
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Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 

zmechanizowanego) stosowanych do robót słaboprądowych powinny być wyznaczone na 

terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia 

i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż 

wymienionych przedmiotów. 

 

1.6. INFORMACJE O ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 

z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości lub w takich fragmentach, 

które są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji oraz wyda 

polecenie rozpoczęcia robót, na zasadach i w terminie określonym w Umowie o wykonanie 

robót. 

Odbioru robót dokonuje wykonawca robót słaboprądowych od Zamawiającego. 

Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 

wykonania. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji słaboprądowych, 

powinien zapoznać się z obiektem (terenem budowy), gdzie będą wykonywane roboty 

instalacyjne oraz stwierdzić odpowiednie jego przygotowanie. 

Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa 

Budowlanego” wraz z rozporządzeniami wykonawczymi odnoszącymi się do niniejszej 

Ustawy, Polskimi Normami, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót”, 

zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji, 

w tym wyszczególnionymi w niniejszej dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
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i wykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej, a także z uwzględnieniem uwag i 

wytycznych zawartych w części rysunkowej, opisowej i tekstowej dokumentacji 

wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszą uwzględniać 

warunki oraz wytyczne wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę, innych decyzji 

administracyjnych oraz ustaleń protokołów będących częścią dokumentacji. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu 

zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed ich uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązkowych 

do stosowania, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści 

i postanowień. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo robot. 

 

1.7. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza budowy umożliwiającego 

realizację całego zamierzenia w sposób sprawny i bez przestojów. Jeżeli teren, przekazany 

przez Zamawiającego do realizacji robót budowlanych okaże się nie wystarczający na cele 

zaplecza, Wykonawca pozyska we własnym zakresie dodatkowy teren własnym staraniem 

i na własny koszt. 

 

1.8. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkód, jeśli takie powstaną w czasie 

prowadzenia robót, np. dróg dojazdowych i rekultywacji terenu. Koszty wynikające z tych 

czynności należy uwzględnić w ofercie. Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio 

dostosowane do środków transportowych, przewidywanej masy przewożonych materiałów 

lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość 

i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, 

bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich 

uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 

2.1. ZASADY OGÓLNE 

Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być 

wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom lub 

posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty Techniczne 

i Świadectwa Dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów 

niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego 

stosowania. Obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy. 

Nie wolno Wykonawcy stosować materiałów oraz urządzeń, naprawianych, 

posiadających defekty lub w inny sposób będących nie pełnowartościowe. 

W miejscach, w których w projekcie nie są dokładnie sprecyzowane standardy 

materiałów i robót należy stosować wymagania odpowiednich norm i przepisów 

obowiązujących w Polsce. 

Wszystkie urządzenia podlegają akceptacji Zamawiającego – za pośrednictwem 

Konserwatora Zabytków, w szczególności widoczne elementy instalacyjne wraz z ich 

sposobem mocowania w materiale w jakim są obsadzone. 

W pomieszczeniach o charakterze historycznym należy ustalić z Konserwatorem 

Zabytków kolor czujek z dostępnej palety RAL (każdy element indywiduwalnie). 

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót, zobowiązany jest przedłożyć bez wezwania 

odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogła skutkować opóźnieniem 

w składaniu zamówień i prowadzeniu robót. 

Nie dopuszcza się akceptacji rozwiązań nie spełniających wymagań Zamawiającego 

i Biura Projektów – brak akceptacji elementów z powodu ich niezadowalającego standardu, 

lub standardu nie zgodnego z opisem – w razie ewentualnych opóźnień – obciąży 

Wykonawcę. 

Zamiana wyrobów opisanych zaakceptowanych na równoważne podlega każdorazowo 

uzgodnieniu. 

Wykonawca, dokonujący tej zamiany bez uzgodnienia z Zamawiającym, musi liczyć się 

z koniecznością rozbiórek lub demontażu konstrukcji i urządzeń tak, aby stan zgodny 

z dokumentacją został przywrócony. Proponowane przez Wykonawcę produkty muszą 

posiadać nie gorszą jakość, wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogą być 

bardziej energochłonne ani głośniejsze ani o niższym współczynniku sprawności niż 

urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien przewidzieć 

odpowiednio wcześniej czas na uzyskanie akceptacji oraz zamówienia stosownych dostaw 

materiałów.  

 

2.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli 

Konserwator Zabytków zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
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te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a prace rozbiórkowe zostaną wykonane na koszt 

Wykonawcy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. TRANSPORT MATERIAŁÓW, ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania 

danego rodzaju robót słaboprądowych. 

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. 

za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dozoru technicznego. 

 

Przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym należy przestrzegać aktualnych 

przepisów BHP dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. W czasie transportu, załadunku 

i wyładunku oraz składowania aparatury słaboprądowej należy przestrzegać zaleceń 

wytwórców, a w szczególności: 

• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz ładowni, 

• na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio 

zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, 

przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę 

mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 

uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

• w czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska np. przez założenie na 

oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju 

lub nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku 

obwojów z taśmy przylepnej, 

• kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli 

masa kręgu nie przekroczy 80kg a temperatura otoczenia jest wyższa od +4°C, przy czym 

wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40- krotna średnica zewnętrzna 

kabla, 

• zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 

przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach, 
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• bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na 

krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu 

tak, aby bębny nie mogły się przetaczać, układanie bębnów z kablami w skrzyni 

samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, 

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna 

z kablem, 

• umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami z samochodu zaleca się wykonać przy 

pomocy żurawia, swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz 

zrzucanie kręgów kabli jest zabronione. 

 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 

bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego 

z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

 

2.4. ODBIÓR I PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW, ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót słaboprądowych powinna nastąpić po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych oraz składowisk na terenie 

budowy. Przyjęcie materiałów, elementów instalacji i urządzeń powinno być poprzedzone 

jakościowym i ilościowym odbiorem tych wyrobów. 

Parametry techniczne materiałów, elementów instalacji i urządzeń powinny być zgodne 

z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących 

norm, przepisów oraz niniejszych warunków technicznych. Wyżej wymienione wyroby 

powinny posiadać dokumenty o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. 

certyfikaty lub deklaracje zgodności. Zezwala się na stosowanie produktów posiadających 

jednorazowe świadectwo dopuszczenia, które w sposób jednoznaczny musi być odniesione 

do inwestycji będącej przedmiotem niniejszej dokumentacji. Uzyskanie odpowiednich, 

określonym prawem, dokumentów dopuszczających, leży w zakresie obowiązków 

Wykonawcy. W przypadku, jeśli produkt, wskazany przez Biuro Projektów nie posiada 

atestów, Wykonawca powiadomi o tym nadzór budowy i nadzór autorski. 

Materiały, elementy instalacji i urządzeń należy dostarczyć wraz z kartami 

gwarancyjnymi lub protokółami odbioru technicznego (np. w przypadku elementów instalacji 

lub urządzeń prefabrykowanych). Przy ich odbiorze należy zwrócić uwagę na zgodność stanu 

faktycznego z dowodami dostawy. Certyfikaty lub deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, 

protokoły odbioru technicznego itp. dokumenty powinny być starannie przechowywane 

przez kierownictwo budowy (robót). 

 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW, ELEMENTÓW INSTALACJI I 

URZĄDZEŃ 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
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zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 

składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Konserwatorem Zabytków lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Materiały, aparaty i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Pomieszczenie 

magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 

i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać 

następujących zasad: 

• bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, 

a kręgi ułożone poziomo, 

• kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można 

składować na placu, jednak w miejscu gdzie nie będą narażone na uszkodzenia 

mechaniczne, działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu), 

• rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywać 

w pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze nie niższej niż 15°C i nie wyższej niż 

+20°C w pozycji pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych w celu uniknięcia 

wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych, 

• rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu przechowywać analogicznie 

jak wyżej lecz w kręgach zwijanych, związanych sznurkiem w co najmniej trzech 

miejscach, kręgi w liczbie nie większe niż 10 mogą być układane jeden na drugim, 

• przewody izolowane i taśmy izolacyjne przechowywać w pomieszczeniach suchych, 

• osprzęt instalacyjny i aparaturę składować na półkach w pomieszczeniach suchych 

i ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych, 

• kamery, czujki itp. przechowywać w pomieszczeniach suchych w opakowaniach 

fabrycznych, zwykle na górnych półkach regałów magazynowych (materiały lekkie); 

istotne jest ustalanie we własnym zakresie dopuszczalnej wysokości składowania, zależnej 

od charakteru materiałów i wytrzymałości ich opakowania, 

• wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie 

blachy, drobne kształtowniki itp. składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim 

zabezpieczeniem przed korozją, 

• narzędzia przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio 

ogrzewanych i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwować przed korozją, 

• sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą przechowywać 

w pomieszczeniach jak narzędzia (jw.); składując je na oddzielnych półkach według 
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gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, 

należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną a nie układaną warstwami, odzież i wyroby 

futrzane należy zabezpieczyć prze gryzoniami i molami, 

• akumulatory kwasowe nienapełniane elektrolitem przechowywać i transportować 

zgodnie z wymaganiami BHP oraz w temperaturze nie dopuszczającej do zamarzania, dla 

kwasu rozcieńczonego +5°C z wymaganym stopniem pewności, 

• farby płynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynować w oddzielnych 

pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych 

przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz BHP; wolno stosować jedynie wodne lub 

parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; powinny być one przewietrzane (wlot powietrza 

od dołu); półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać 

się na zewnątrz, na ich zewnętrznej stronie należy umocować odpowiednie tablice 

ostrzegawcze, a w pobliżu umieścić instrukcję przeciwpożarową, 

• gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych 

magazynować w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienasłonecznionych 

pomieszczeniach; pełne butle ostrożnie się transportuje, nie wolno ich rzucać ani uderzać, 

należy chronić przed nagrzaniem (również przez promienie słońca), 

• puste butle składować oddzielnie; butle tlenowe chroni się przez zatłuszczeniem, 

szczególnie w pobliżu zaworów, 

• cement i gips w workach papierowych składować w pomieszczeniach suchych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na 

okres zdolności wiązania cementu i gipsu, który jest krótki (szczegółowe warunki podane 

są w odpowiednich normach). 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Konserwatorowi Zabytków kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy 

robotach słaboprądowych, powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich 

jakości i wytrzymałości. 

Należy umożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 

uprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. 

W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi. 

Maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu 

technicznego. Podczas pracy maszyny nie wolno przekraczać ich dopuszczalnych parametrów 

technicznych (danych znamionowych). 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 

oraz układane zgodnie z warunkami podanymi przez producenta. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Konserwatora Zabytków, pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Środki transportowe używane na terenie budowy powinny być sprawne i mieć ważne 

badania techniczne. Wszystkie środki transportowe muszą spełniać obowiązujące w Polsce 

wymagania o ruchu drogowym.  
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT INSTALACJI SYSTEMU 

SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 

 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, lub wymaganiami STWiOR, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego. 

Decyzje Konserwatora Zabytków dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej lub w STWiOR, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. REALIZACJA ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH ORAZ TYMCZASOWYCH 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w STWiOR, nie opisuje się szczegółowo sposobu 

wykonania Robót Tymczasowych oraz Towarzyszących. W STWiOR opisano Roboty 

Podstawowe, oraz wymieniony został możliwy zakres robót Towarzyszących oraz 

Tymczasowych. 

Sposób wykonania Robót Podstawowych zależy od przyjętego przez Wykonawcę 

sposobu realizacji i tym samym, zakres robót Tymczasowych oraz Towarzyszących może 

ulegać zmianom, niezależnie od zakresu Robót Podstawowych. Przygotowanie oraz realizacja 

Robót Tymczasowych oraz Towarzyszących powinna zostać szczegółowo przygotowana przez 

Wykonawcę, tak aby nie opóźniać realizacji Robót Podstawowych. Jeżeli Konserwator 

Zabytków, stwierdzi opóźnienie w realizacji robót Tymczasowych lub Towarzyszących 

niezbędnych do kompletnej realizacji Robót Podstawowych, leżących na ścieżce krytycznej 

realizacji Inwestycji – będzie traktował ten fakt, jak opóźnienie w tych Robotach 

Podstawowych. 

 
Obligatoryjnym jest aby roboty Tymczasowe oraz Towarzyszące: 

• nie stanowiły zagrożenia dla przepisów BHP oraz osób trzecich, 

• były ujęte w harmonogramie realizacji Robót Podstawowych, 

• były ujęte w cenie realizacji Robót Podstawowych. 

 

5.3. KOORDYNACJA PRAC 

Wszelkie prace słaboprądowe należy wykonywać w koordynacji z pozostałymi 

uczestnikami procesu budowlanego. Harmonogram prac należy ustalić z Konserwatorem 

Zabytków na budowie. 
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5.4. ROBOTY INSTALACYJNO – MONTAŻOWE 

Uwagi ogólne 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz 

z urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale oraz dokumentacji 

projektowej. 

Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia 

ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. Przewody 

ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 

 

Trasy instalacji 

Trasa instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 

instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji oraz remontów. 

Trasy instalacji powinny być prowadzone tak, aby: 

• zapewnić łatwy dostęp do obwodów słaboprądowych na całej trasie wykonanej instalacji, 

• zagwarantować bezkolizyjność instalacji słaboprądowych z innymi instalacjami, 

• zapewnić możliwość całkowitej wymiany instalacji i przewodów bez naruszania 

konstrukcji budynku. 

Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian 

i stropów. Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych 

instalacji. Należy przestrzegać utrzymywania jednakowych wysokości zamocowania 

wsporników i odległości między punktami podparcia (zawieszenia). 

 

Trasy kablowe dla instalacji związanych z akcją pożarową 

Dla tras kablowych dla instalacji związanych z akcją pożarową należy stosować się do 

poniższych parametrów: 

• do mocowania systemów prowadzenia kabli do podłoża należy stosować odpowiednie 

kotwy o klasie odporności ogniowej, co najmniej równej klasie podtrzymania funkcji 

mocowanego systemu lub kabla. Klasa systemu mocującego powinna być określana na 

podstawie normy DIN 4102-12 jako minimum E90, 

• osprzęt łączeniowy używany w instalacji powinien posiadać odpowiednią funkcję ciągłości 

przesyłania PH90 określoną zgodnie z PN 50200 lub E30-E90 zgodnie z DIN 4102-12, 

• podłoże, do którego mocowane będą trasy kablowe musi posiadać odpowiednią 

wytrzymałość i atest klasy odporności ogniowej równej co najmniej klasie podtrzymania 

funkcji danego systemu, 

• w przypadku przejść tras kablowych przez stropy i ściany należy wykonać uszczelnienie 

otworów z materiałów (masy, bloczki, przepusty) posiadających odporność 

odpowiadającą odporności danej ściany/stropu. Używać tylko atestowanych materiałów. 

Miejsca te oznakować tabliczkami. 
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Montaż central, zasilaczy itp. 

Przed przystąpieniem do montażu tych elementów, należy sprawdzić zgodność robót 

budowlanych z rozwiązaniami słaboprądowymi. W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

• właściwe wykonanie kanałów i przepustów kablowych (ew. szynowych), 

• prawidłowe ułożenie i wypoziomowanie ram nośnych. 

Montaż centrali należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi 

instrukcjami. 

 

Montaż sprzętu, osprzętu itp. 

Sprzęt i osprzęt instalacji słaboprądowych należy mocować do podłoża w sposób trwały 

zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 

osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 

przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 

 

Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji słaboprądowych przez ściany, stropy itp. muszą 

być chronione przed uszkodzeniami, 

• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

• obwody instalacji słaboprądowych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 

itp. 

• przepusty kablowe przechodzące przez przegrody przeciwpożarowe należy zabezpieczyć 

do wartości odporności ogniowej tych przegród. Przejścia przez pozostałe elementy 

budowlane są uszczelnione materiałami niepalnymi, 

• na przejściach miedzy strefami pożarowymi mają być zastosowane odpowiednie 

uszczelnienia ogniowe. Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia 

pożarowego, a także przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w innych elementach 

budowlanych o klasie odporności ogniowej EI60 i wyższej (ściany, stropy) powinny mieć 

klasę odporności ogniowej tego oddzielenia. 

 

Przejścia instalacyjne ognioodporne 

Uszczelnienie przepustów kablowych należy wykonać przy zastosowaniu zapraw 

ogniochronnych lub masy ogniochronnej oraz wełny mineralnej. Przepusty kablowe 

uszczelniają przejścia kabli słaboprądowych przez przegrody, zachowując ich klasę 

odporności ogniowej.  

Przejścia pojedynczych przewodów mogą być również w prosty i skuteczny sposób 

zabezpieczone przez uszczelnienie pianką ognioodporną i masą ogniochronną. 
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Należy przestrzegać wytycznych stosowania mas ognioodpornych. Przy wykonywaniu 

uszczelnień temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +5°C. Całość prac należy 

wykonywać zgodnie z DTR zastosowanego przepustu kablowego. 

 

Zginanie kabli 

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jeżeli brak danych, to 

promień gięcia kabla powinien być nie mniejszy niż: 

• 20- krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli jednożyłowych, 

• 15- krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli wielożyłowych, 

• 10- krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych. 

 

Układanie kabli i przewodów 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

• instalacje w rurach instalacyjnych, 

• bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 

• w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, 

• podtynkowa, 

• wtynkowa. 

 
Instalacje w rurach instalacyjnych 

Rury należy układać w odpowiednio przygotowanych bruzdach, prefabrykowanych 

kanałach zakrytych później tynkiem, a jeżeli konstrukcja ścian nie pozwala na to – po 

wierzchu, mocowane do podłoża za pomocą odpowiednich uchwytów. 

 

Instalacja podtynkowa 

Kucie bruzd 

• bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 

Przy układaniu kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby 

odstępy w świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5mm, 

• rury zaleca się układać jednowarstwowo, 

• zabronione jest kucie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiających ich 

konstrukcję. 

 

Układanie rur i osadzanie puszek 

• rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach, 

• łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub poprzez 

kielichowanie). 
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5.5. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji miejsca robót i pełnego uporządkowania 

terenu w zakresie wykonanych przez siebie robót. 
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH 

 

6.1. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub 

STWiOR, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.2. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Konserwator Zabytków może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi STWiOR. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub 

STWiOR, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 

w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Konserwatorowi Zabytków. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. UWAGI OGÓLNE 

W momencie gdy Wykonawca uzna, ze prace montażowe zostały zakończone 

i że wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas 

Zamawiającego, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy 

będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. Przedstawiciele Zamawiającego 

w obecności Wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji oraz 

ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. Wówczas gdy 

ww. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, Wykonawca zawiadamia 

pisemnie Zamawiającego podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru 

końcowego. 

 

7.2. PRÓBY MONTAŻOWE 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe. Zakres prób 

montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym i Konserwatorem Zabytków. Z wykonanych 

pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

 

7.3. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub STWiOR, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

7.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiorem częściowym może być objęta część budynku, instalacji lub robót stanowiąca 

etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu 

robót zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców. Odbiór częściowy ma na celu 

jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

Do odbioru częściowego zalicza się również odbiór robót przewidzianych do zakrycia, 

w celu sprawdzenia, jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. 

Odbiór częściowy robót powinien zostać przeprowadzony komisyjnie, w obecności 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z Zamawiającym 

termin odbioru. 

Zawiadomienie można dokonać w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym 

lub telefoniczne z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
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Z odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym wymienia się ewentualnie 

wykryte wady oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, 

Zamawiający sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy) i opisuje 

w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy informującym 

o usunięciu usterek. 

 

7.5. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy dokonać w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Komisja na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową lub STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 

Jeżeli odbiór robót ulegających zakryciu nie nastąpi z przyczyn Wykonawcy, Konserwator 

Zabytków, lub Zamawiający będzie mógł zażądać przerwania dalszych robót i umożliwienie 

odbioru robót ulegających zakryciu. Ewentualne opóźnienie oraz koszty obciążą w pełni 

Wykonawcę. 
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8. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

 

8.1. ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Odbiór końcowy od Wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego. Może on 

w tym celu powołać komisję odbiorczą złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli 

Użytkownika oraz kompetentnych osób. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Konserwatora Zabytków. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa poniżej. 

Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi oraz 

przeprowadzeniem rozruchu technologicznego. Zakończenie i wyniki przeprowadzonych prac 

powinny zostać właściwie udokumentowane. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Konserwatora Zabytków i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej. 

 

Ponadto Komisja może przerwać czynności odbiorcze, jeżeli stwierdzi że: 

• prace zostały wykonane niezgodnie z zawartą umową, 

• przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 

• roboty niskoprądowe nie zostały ukończone, 

• wykonana instalacja ma poważne wady, wymagające dużych poprawek. 

 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, i oddającego wykonanie obiektu (lub roboty) oraz przez 

osoby biorące udział w czynnościach odbiorowych. Protokół będzie zawierał ustalenia 

poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione 

terminy ich usunięcia. 

 

8.2. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i księgę obmiarów (oryginały), 
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• sprawozdanie techniczne, 

• wyniki pomiarów kontrolnych, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z projektem lub STWiOR, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 

8.3. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

Ostateczne rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastąpi na zasadach opisanych 

w Umowie. 
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9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, STWiOR oraz warunkami Umowy. Obmiar robót polega na 

wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 

Obmiarów Robót Podstawowych i Tymczasowych dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem, wyniki zamieszcza w Księdze Obmiarów, a Inżynier 

Nadzoru Inwestorskiego potwierdza prawidłowość obmiarów. W wypadku niezgodności 

obmiarów sposób postępowania określają warunki Umowy. Obmiar robót obejmuje roboty 

ujęte w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. 

Roboty tymczasowe wynikające - jeżeli roboty tymczasowe oraz towarzyszące do 

realizacji określonych Robót Podstawowych są robotami jednorazowymi lub ich wielkość nie 

zależy wprost od ilości realizowanych Robót Podstawowych wówczas powinny zostać 

obmierzone osobno a ich wartość nie może być wliczana bezpośrednio w cenę jednostkową 

Roboty Podstawowej. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

Jeżeli Wykonawca zużył trochę więcej materiału do uzyskania docelowego efektu (czyli 

zapasy robocze oraz montażowe materiału), nie będą rozliczane one osobno – obmiar 

dotyczyć będzie elementów przekazywanych Zamawiającemu. 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 

o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawy i rozporządzenia: 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 

2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243 

poz.1623 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 r. Nr 92 poz.881 z 

późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 

75, poz.690 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz.U. 2010 r. Nr 109, poz.719 z późn. zm. ), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 r. Nr 143, poz.1002 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. 2003 r. Nr 121, poz.1137 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń i systemów ochrony przeznaczonych do użytku w przestrzeniach 

zagrożonych wybuchem (Dz.U. 2005 r. Nr 263 poz. 2203 z późn, zm.), 

 wytyczne projektowania i odbioru instalacji sygnalizacji pożaru, opracowane przez 

Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, 

 PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej – wytyczne planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, 

 SITP WP 02:2010 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej, opracowane 

przez stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, 

 N-SEP-E004 (2003) Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 


